



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
(Contadoria Geral / 1841)

PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2014-SEF
Processo Administrativo nº 64689.006478/2016-18

DILIGÊNCIA

INTERESSADO: Empresa REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ 08.247.960/0001-62

1. Da análise da documentação apresentada pela licitante para fins de sua habilitação no certame, este pregoeiro decidiu por diligenciá-la conforme se segue:

a. Considerando que a licitante retificou o modelo do equipamento que será disponibilizado para execução contratual, de *Varredeira Manual Karcher S-650* para *Varredeira Manual Karcher km 70/20*, o documento nomeado "Relatório Técnico", datado de 6 de outubro de 2016, deverá ser corrigido.

b. Considerando que o valor anual da proposta da licitante foi ajustado para R\$ 1.116.934,34, o documento nomeado "Declaração de Qualificação Econômico-Financeira" deverá ser ajustado nos tópicos que comprovam as exigências contidas nos itens 9.3.4.1 e 9.3.4.2 do Edital.

c. Considerando que a justificativa apresentada pela licitante para cumprir o que prescreve o item 9.3.4.5 do Edital, não se mostra coerente com os dados informados em sua declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública. Apresente justificativa clara e detalhada de forma a explicar a variação encontrada, haja vista que:

1) Dos 68 contratos enumerados na referida declaração, 23 não tiveram qualquer execução em 2015;

2) Com base nas informações prestadas na citada declaração, que permitiu a montagem da tabela abaixo, apurou-se uma diferença muito superior a 10%, entre o valor estimativo dos contratos executados em 2015 (R\$ 89.345.382,66) e sua Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) para 2015 (R\$ 162.382.101,87), bem como entre esta Demonstração e os contratos da licitante vigentes na data da realização do certame:

Ano do contrato	Vigência contratual		Vlr Global do Contrato (A)	Duração dos contratos (em meses) (B)	Vlr Mensal (C) = (A) / (B)	Execução em 2015 (em meses) ¹ (D)	Vlr estimado de execução em 2015 (E) = (C) x (D)
2015	22/12/2015	22/12/2016	12.393.015,21	12	1.032.751,27	0	-
2012	16/6/2015	15/6/2017	1.089.143,50	24	45.444,10	12	545.329,15
2013	10/10/2015	9/10/2016	701.424,05	12	58.614,82	12	703.377,88
2014	4/8/2015	4/8/2017	93.613,44	24	3.900,56	12	46.806,72
2012	1/10/2015	30/9/2017	840.962,76	24	35.088,85	12	421.066,19
2016	1/3/2016	1/3/2017	985.770,24	12	82.147,52	0	-

¹ Considerou-se o período de execução igual a 12 (doze) meses nos contratos celebrados nos anos anteriores a 2015, haja vista tratar-se de contratos de execução continuada.

Fl nº 2 da Diligências à empresa REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI

Ano do contrato	Vigência contratual		Vlr Global do Contrato (A)	Duração dos contratos (em meses) (B)	Vlr Mensal (C) = (A) / (B)	Execução em 2015 (em meses) ¹ (D)	Vlr estimado de execução em 2015 (E) = (C) x (D)
2015	1/6/2015	30/5/2017	795.570,72	24	33.194,88	6	199.169,30
2016	25/7/2016	25/7/2017	13.289.999,23	12	1.107.499,94	0	-
2013	12/8/2015	11/8/2017	11.295.283,34	24	471.291,38	12	5.655.496,53
2014	7/5/2015	6/5/2017	700.738,56	24	29.238,05	12	350.856,58
2016	3/10/2016	2/10/2017	1.620.276,30	12	135.399,13	0	-
2013	25/12/2014	25/12/2016	565.121,16	24	23.546,72	12	282.560,58
2016	8/6/2016	7/6/2017	41.697,36	12	3.484,46	0	-
2016	1/9/2016	31/8/2017	36.069,00	12	3.005,75	0	-
2013	18/2/2015	18/2/2017	952.422,96	24	39.684,29	12	476.211,48
2016	8/3/2016	8/3/2017	583.005,12	12	48.583,76	0	-
2011	1/7/2015	1/7/2017	3.025.989,24	24	126.082,89	12	1.512.994,62
2016	18/1/2016	17/1/2017	990.647,16	12	82.783,89	0	-
2016	30/7/2016	28/1/2017	524.324,58	6	88.369,31	0	-
2016	3/10/2016	6/6/2017	788.594,16	8	97.357,30	0	-
2013	25/9/2015	25/9/2016	1.349.018,76	12	112.418,23	12	1.349.018,76
2015	1/10/2015	26/5/2017	1.297.662,24	20	65.428,35	2	130.856,70
2016	7/1/2016	6/1/2017	2.404.149,57	12	200.903,86	0	-
2016	4/5/2016	3/5/2017	544.427,64	12	45.495,35	0	-
2016	1/2/2016	1/2/2017	2.292.452,88	12	191.037,74	0	-
2014	31/7/2015	31/7/2017	1.022.615,88	24	42.609,00	12	511.307,94
2015	1/10/2015	29/7/2017	4.681.325,22	22	213.434,28	2	426.868,56
2013	1/11/2015	31/10/2016	814.914,60	12	67.909,55	12	814.914,60
2015	2/6/2015	1/6/2017	880.926,14	24	36.756,31	6	220.537,84
2016	1/6/2016	31/5/2017	129.994,56	12	10.832,88	0	-
2012	31/7/2015	30/7/2017	1.262.052,40	24	52.585,52	12	631.026,20
2013	1/6/2015	31/5/2017	6.682.919,04	24	278.454,96	12	3.341.459,52
2015	16/6/2015	16/6/2017	1.859.302,29	24	77.470,93	6	464.825,57
2013	10/5/2015	9/5/2017	672.871,68	24	28.075,31	12	336.903,76
2014	1/8/2015	1/8/2017	1.302.732,00	24	54.280,50	12	651.366,00
2013	1/5/2015	1/5/2017	2.259.399,62	24	94.141,65	12	1.129.699,81
2010	17/12/2015	17/12/2016	288.225,37	12	24.018,78	12	288.225,37
2016	22/2/2016	21/2/2017	154.584,75	12	12.917,95	0	-
2016	12/7/2016	11/7/2017	4.271.027,88	12	356.910,41	0	-
2014	29/11/2015	29/11/2016	15.622.235,40	12	1.301.852,95	12	15.622.235,40
2016	5/5/2016	4/5/2017	510.993,72	12	42.701,43	0	-
2015	3/8/2015	2/8/2017	2.309.195,81	24	96.350,31	4	385.401,25
2014	21/10/2015	20/10/2016	4.301.026,56	12	359.417,26	12	4.313.007,14
2012	7/12/2015	6/12/2016	3.248.309,68	12	271.446,49	12	3.257.357,90
2016	2/9/2016	1/9/2017	1.453.031,76	12	121.423,27	0	-
2015	10/9/2015	9/9/2017	1.551.263,32	24	64.725,87	3	194.177,61
2015	30/11/2015	29/11/2016	1.525.159,08	12	127.450,62	1	127.450,62
2016	30/9/2016	29/9/2017	2.547.430,08	12	212.877,17	0	-
2015	24/6/2015	24/6/2017	119.199,96	24	4.966,67	6	29.799,99
2016	5/10/2016	4/10/2017	2.077.671,24	12	173.621,55	0	-
2015	19/2/2015	18/2/2017	246.092,25	24	10.268,11	10	102.681,05
2016	7/6/2016	6/6/2017	132.999,84	12	11.114,19	0	-
2015	12/9/2015	11/9/2017	2.018.055,40	24	84.202,59	3	252.607,77
2016	12/7/2016	11/7/2017	614.849,76	12	51.380,20	0	-
2014	20/6/2016	19/6/2017	7.058.377,32	12	589.836,54	12	7.078.038,54
2015	11/5/2015	10/5/2017	5.760.367,67	24	240.349,14	7	1.682.443,96

Fl nº 3 da Diligências à empresa REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI

Ano do contrato	Vigência contratual		Vlr Global do Contrato (A)	Duração dos contratos (em meses) (B)	Vlr Mensal (C) = (A) / (B)	Execução em 2015 (em meses) ¹ (D)	Vlr estimado de execução em 2015 (E) = (C) x (D)
2013	9/11/2015	9/11/2016	713.504,51	12	59.458,71	12	713.504,51
2013	2/9/2015	2/9/2017	1.805.206,20	24	75.216,93	12	902.603,10
2013	27/8/2015	26/8/2017	27.429.422,28	24	1.144.482,15	12	13.733.785,84
2014	8/5/2015	7/5/2017	2.649.930,12	24	110.567,32	12	1.326.807,85
2014	8/5/2015	7/5/2017	5.074.349,88	24	211.725,31	12	2.540.703,70
2013	9/6/2015	8/6/2017	10.122.005,52	24	422.336,81	12	5.068.041,71
2013	3/9/2015	2/9/2017	6.926.356,08	24	288.999,56	12	3.467.994,70
2013	3/9/2015	2/9/2017	5.981.861,52	24	249.590,88	12	2.995.090,61
2013	1/5/2015	1/5/2017	7.938.040,20	24	330.751,68	12	3.969.020,10
2013	25/4/2015	24/4/2017	66.977,47	24	2.794,61	12	33.535,31
2016	28/4/2016	28/1/2019	8.047.758,70	33	243.871,48	0	-
2012	1/12/2015	1/12/2016	1.058.214,36	12	88.184,53	12	1.058.214,36
Total ...			214.394.156,30				89.345.382,66

2. A licitante terá o prazo de até às 11:00 hs de 19 de outubro de 2016 para inserção como anexo a este pregão dos documentos solicitados por este pregoeiro nesta diligência.

Brasília, 18 de outubro de 2016.


MÁRCIO ANTÔNIO AMITE – Cap
 Pregoeiro